



ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

687-4-3-123-5-155/26

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	GRAD PRNJAVOR
ИДБ/ЈИБ	4401227610009
Контакт особа	Dragica Jugović
Адреса	Karađorđeva 2
Поштански број	78430 Прњавор (сп бл)
Опћина/Град	Прњавор
Телефон	(051) 663-286
Факс	(051) 663-286
Електронска пошта	javnenabavke@gradprnjavor.com
Интернет адреса	gradprnjavor.com

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.a. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 2.b. Ниво

Град,

I 2.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Други грађевински радови који укључују посебне занатске радове

II 2. Подјела на лотове

Да

II 2.а. Додјељује се уговор за

Више лотова

II 2.а-1. Редни бројеви лотова за које се додјељује уговор

1, 2

II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Hitna sanacija krova na objektu OŠ "Meša Selimović" usljed olujnog nevremena

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Hitna sanacija krova na objektu OŠ "Meša Selimović" Naseobina Lišnja usljed olujnog nevremena koje je zahvatilo grad Prnjavor dana 29.08.2026. godine

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45000000-7	Грађевински радови
Додатни предмет(и)	45260000-7	Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

III 2. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

III 6. Да ли је објављено ех анте обавјештење о транспарентности?

Не

АНЕКС Ц2

Број лота

1

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 21. Став (1) Тачка д)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Ugovorni organ je primijenio pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona. Razlog za primjenu ovog postupka je krajnja hitnost uzrokovana nepredvidivim događajem – olujnim nevremenom koje je dana 29.08.2026. godine zahvatilo područje grada Prnjavor te nanijelo teška oštećenja na krovu škole. Zbog otvorenog krova nastala je neposredna opasnost od daljeg prokišnjavanja, potpunog uništenja unutrašnjosti objekta, opreme i elektroinstalacija, te je ozbiljno ugrožena bezbjednost učenika i zaposlenih usljed čega je odgođen početak školske godine planiran za 1.septembar, što je zahtijevalo hitnu intervenciju. S obzirom na nastalu situaciju radi zaštite imovine i ljudskih života, iz objektivnih razloga (viša sila-olujno nevrijeme) nije bilo moguće ispoštovati rokove predviđene za otvoreni ili konkurentski postupak nabavke. Obim nabavke je ograničen isključivo na radove neophodne za hitnu sanaciju krova škole.

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

СР "ТОМИЋ" Томић Бојан с.п. Прњавор

АНЕКС Ц2

Број лота

2

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 21. Став (1) Тачка д)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Ugovorni organ je primijenio pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona. Razlog za primjenu ovog postupka je krajnja hitnost uzrokovana nepredvidivim događajem – olujnim nevremenom koje je dana 29.08.2026. godine zahvatilo područje grada Prnjavor te nanijelo teška oštećenja na krovu škole. Zbog otvorenog krova nastala je neposredna opasnost od daljeg prokišnjavanja, potpunog uništenja unutrašnjosti objekta, opreme i elektroinstalacija, te je ozbiljno ugrožena bezbjednost učenika i zaposlenih usljed čega je odgođen početak školske godine planiran za 1.septembar, što je zahtijevalo hitnu intervenciju. S obzirom na nastalu situaciju radi zaštite imovine i ljudskih života, iz objektivnih razloga (viša sila-olujno nevrijeme) nije bilo moguće ispoštovati rokove predviđene za otvoreni ili konkurentski postupak nabavke. Obim nabavke je ograničen isključivo na radove neophodne za hitnu sanaciju krova škole.

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

Zanatska radnja "A&B Lim Company"

АНЕКС Д

Број лота за који се додјељује уговор

1

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

LOT 1- Tesarski radovi na sanaciji krovne konstrukcije

I 2. Кратак опис предмета уговора

Tesarski radovi na sanaciji krovne konstrukcije na objektu škole OŠ "Meša Selimović" Naseobina Lišnja usljed olujnog nevremena

I 3. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45422000-1	Тесарски радови

II Укупна количина или обим уговора

као у ТД

II 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

24500,00

II 2. Трајање уговора или рок извршења

10 dana

II 3. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

OŠ Meša Selimović Naseobina Lišnja, grad Prnjavor

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача

Један понуђач

Р.Бр.	Назив	ИДБ/ЈИБ	Општина/Град	Држава
1	СР "ТОМИЋ" Томић Бојан с.п. Прњавор	4509625040005	Прњавор	Босна и Херцеговина

IV 2. Информације о додјели уговора

IV 2.a. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ

24020,00

IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ

24020,00

IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума

03.09.2026.

IV 2.д. Број примљених понуда

1

IV 2.е. Број прихватљивих понуда

1

IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

24020,00

IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

24020,00

IV 4. Информације о подуговарањима

IV 4.a. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку са додјелу овог уговора?

Не

V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?

Не

АНЕКС Д

Број лота за који се додјељује уговор

2

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

LOT 2- Limarski radovi na pokrivanju krova škole

I 2. Кратак опис предмета уговора

Limarski radovi na pokrivanju krova škole koje je oštećeno nakon olujnog nevremena

I 3. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45261900-3	Радови поправка и одржавања крова

II Укупна количина или обим уговора

као у ТД

II 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

33500,00

II 2. Трајање уговора или рок извршења

10 dana

II 3. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

OŠ Meša Selimović Naseobina Lišnja, grad Prnjavor

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача

Један понуђач

Р.Бр.	Назив	ИДБ/ЈИБ	Општина/Град	Држава
1	Zanatska radnja "A&B Lim Company"	4512234380007	Прњавор	Босна и Херцеговина

IV 2. Информације о додјели уговора

IV 2.a. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ

33238,00

IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ

33238,00

IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума

03.09.2026.

IV 2.д. Број примљених понуда

1

IV 2.е. Број прихватљивих понуда

1

IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

33238,00

IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

33238,00

IV 4. Информације о подуговарањима

IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку са додјелу овог уговора?

Не

V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?

Не